

De:
[Maneschy.com](mailto:thiago@maneschy.com)
Av. Saira Amarela, 11.265, casa 17
Bairro Tarumã-Açú
Manaus - Amazonas
thiago@maneschy.com

Orçamento Número	MAN-788
Data	9 de novembro de 2023
Válido até	30 de novembro de 2023
Total	R\$ 3.400,00

Para:
Orgam Adv
renatab@orgamadv.com

Segue nossa proposta para desenvolvimento, suporte e manutenção do Portal www.orgamadv.com

Quant	Serviço	Valor	Desconto	Sub Total
1	Criação e Desenvolvimento - Criação e desenvolvimento de Portal Institucional/Clientes para ADV; - Layout com design UX, moderno de acordo com as normas legais de acessibilidade; - Home + Sessões editoriais necessárias; - Notícias/Artigos; - CHAT de WhatsApp direto com vários contatos; - Formulários de contatos com base de dados p/ diversas ações; - Gerenciamento de cliente e arquivos anexos; - Ambiente p/ cliente (conta); - Responsividade mobile; - Área de gestão CMS personalizado; - Cadastro de usuário por nível de acesso; - Otimização SEO, para melhorar desempenho engajamento, busca e alcance; - Requisitos e aplicações necessárias para segurança contra tentativas de invasão e malwares; - Segurança SSL; - Configuração necessária de Servidores de hospedagem e Banco de Dados;	R\$ 3.100,00	0%	R\$ 3.100,00
1	Suporte Técnico e Manutenção MENSAL Suporte Técnico e Manutenção a partir da publicação oficial. - Suporte Técnico 15/5; - Suporte de usabilidade (treinamento); - Suporte na gestão de clientes e arquivos; - Correções de erros e falhas de uso; - Ajustes de layout sempre que necessário; - Relatórios de acesso; - Atualizações de sistemas;	R\$ 300,00	0.00%	R\$ 300,00

Sub Total	R\$ 3.400,00
Nota Fiscal	R\$ 0,00
Total	R\$ 3.400,00

OBS: O conteúdo literário e de imagens, será disponibilizado pela Orgam Adv.

- ITEM 03 - Condições de Pagamento: **PIX**
- 1ª parcela: 50% no aceite do contrato
 - 2ª parcela: 50% após a publicação
- ITEM 02 - Condições de Pagamento: **PIX**
- Pagt. Mensal, todo dia 05 (a partir da data de publicação)

Entrega: aprox. 30 dias úteis

Cronograma previsto

- Criação e desenvolvimento: 20 dias
 - Revisão e ajustes: 7 dias
- Checagem final e publicação: 3 dias.