

De:
[Maneschy.com](#)
Av. Saira Amarela, 11.265, casa 17
Bairro Tarumã-Açú
Manaus - Amazonas
thiago@maneschy.com

Orçamento Número	MAN-788
Data	9 de novembro de 2023
Válido até	30 de novembro de 2023
Total	R\$ 3.400,00

Para:
Orgam Adv
renatab@orgamadv.com

Segue nossa proposta para desenvolvimento, suporte e manutenção do Portal www.orgamadv.com

Quant	Serviço	Valor	Desconto	Sub Total
1	Criação e Desenvolvimento • Criação e desenvolvimento de Portal Institucional/Clientes para ADV; • Layout com design UX, moderno de acordo com as normas legais de acessibilidade; • Home + Sessões editoriais necessárias; • Notícias/Artigos; • CHAT de WhatsApp direto com vários contatos; • Formulários de contatos com base de dados p/ diversas ações; • Gerenciamento de cliente e arquivos anexos; • Ambiente p/ cliente (conta); • Responsividade mobile; • Área de gestão CMS personalizado; • Cadastro de usuário por nível de acesso; • Otimização SEO, para melhorar desempenho engajamento, busca e alcance; • Requisitos e aplicações necessárias para segurança contra tentativas de invasão e malwares; • Segurança SSL; • Configuração necessária de Servidores de hospedagem e Banco de Dados;	R\$ 3.100,00	0%	R\$ 3.100,00
1	Suporte Técnico e Manutenção MENSAL Suporte Técnico e Manutenção a partir da publicação oficial. • Suporte Técnico 15/5; • Suporte de usabilidade (treinamento); • Suporte na gestão de clientes e arquivos; • Correções de erros e falhas de uso; • Ajustes de layout sempre que necessário; • Relatórios de acesso; • Atualizações de sistemas;	R\$ 300,00	0.00%	R\$ 300,00

Sub Total	R\$ 3.400,00
Nota Fiscal	R\$ 0,00
Total	R\$ 3.400,00

OBS: O conteúdo literário e de imagens, será disponibilizado pela Orgam Adv.

ITEM 03 - Condições de Pagamento: **PIX**
• 1ª parcela: 50% no aceite do contrato
• 2ª parcela: 50% após a publicação

ITEM 02 - Condições de Pagamento: **PIX**
• Pagt. Mensal, todo dia 05 (a partir da data de publicação)

Entrega: aprox. 30 dias úteis

Cronograma previsto

- Criação e desenvolvimento: 20 dias
 - Revisão e ajustes: 7 dias
- Checagem final e publicação: 3 dias.